
ALLEGATI 
 



ESEMPIO DI GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE (BANCARIA O ESECUTIVA) 
 
 
 

Spettabile 
Patriziato di Lodrino 
6527 Lodrino 
 
 
 
 
 
 

Garanzia di buona esecuzione no. ------- 
 
 
 
La spettabile ________________________________ (ditta offerente) ha presentato la propria 
offerta per l’aggiudicazione dei lavori per ___________________. 
 
L’importo dell’offerta ammonta a CHF. ______________________ ci impegniamo con la presente 
irrevocabilmente a pagarvi a prima richiesta scritta, indipendentemente dalla validità e dagli effetti 
giuridici del contratto in questione e rinunciando altresì a far valere eccezioni o obiezioni risultanti 
dal medesimo, ogni somma fino a concorrenza di CHF: _______________________ (in lettere 
______________________) (importo pari al ________ % dell’importo aggiudicato) attestante in 
particolare che la spettabile ___________________ (appaltatore) non ha ottemperato ai propri 
obblighi contrattuali secondo le modalità ivi fissate o non ha rispettato gli obblighi nei confronti di 
fornitori o subappaltatori convenzionali. 
 
Ogni pagamento effettuato in virtù della presente garanzia andrà in deduzione del nostro impegno. 
 
Questa garanzia è valida sino all’avvenuto collaudo dell’opera, rispettivamente sino alla consegna 
della necessaria garanzia per difetti secondo la norma SIA 118 ma scadrà al più tardi il 
____________________________, data alla quale il nostro impegno si estingue automaticamente 
e completamente se la vostra richiesta scritta di prolungo e la vostra attestazione non saranno in 
nostro possesso. 
 
La presente garanzia è sottoposta al diritto svizzero e in caso di controversia il foro giuridico è 
Bellinzona (TI).. 
 
 
 

FIRMA BANCA O ASSICURAZIONE 
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mese
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giorno

FASE 4.41 PROCEDURA D'APPALTO - INOLTRO 1°LOTTO DI CAPITOLATI

1 consegna 1a bozza di capitolato ad architetto per controllo e eventuali modifiche

2 preparazione del capitolato definitivo con le prescrizioni e tutti gli allegati 

3 Pubblicazione su FU

4 Invio documenti d'appalto (scaricabili da sito del Patriziato)

5 Rientro capitolati e apertura

6 Controllo e consegna rapporto di delibera

7 Delibera

8 Tempi di ricorso

9 Inizio presumible dei lavori

FASE 4.51 PROGETTO ESECUTIVO - PIANI ESECUTIVI DEFINITIVI

1 Architetto - piani esecutivi

2 Ingegnere civile - piani casseri e armatura

3 Ingegnere rcvs - piani esecutivi

4 Ingegnere elettrotecnico - piani esecutivi

1 LAVORI PREPARATORI

10 RILIEVI

103 Richiesta di offerte per scavo pozzi captazione/resa, pompaggio, esec. lavori, analisi geo. e inoltro dc

2 EDIFICIO

211 OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE

201 Dem. e scavo generale - pulizia terreno

211.0 Impianto cantiere - gru, imp. beton, sicurez.

211.1 Ponteggi

211.3 Scavi parziali (abbassamenti / riempimenti)

211.4 Canalizzazioni interno edificio

211.5 Opere in cls semplice e armato

01 Platea (ca 300 mq)

02 Elevazione pareti P seminterrato

03 Soletta copertura P seminterrato

04 Elevazione pareti PT

05 Soletta copertura PT

06 Elevazione pareti 1°P

07 Soletta copertura 1°P

08 Elevazione pareti 2°P

211.6 Opere murarie

01 Pareti PT (mattoni CALMO)

02 Soglie davanzali

216 OPERE IN PIETRA NATURALE

216.0 Pannelli di rivestimento

221 FINESTRE, PORTE ESTERNE, PORTONI

221.0 Finestre

01 Rilievi misurazioni

02 Piani esecutivi officina + approvazione

03 Preparazione

04 Posa 

221.0 Porte entrata

222 OPERE DA LATTONIERE

224 COPERTURA DI TETTI

01 copertura di tetti a falde

02 impermeabilizzazione terrazze

225 SIGILLATURE E ISOLAMENTO SPECIALE

226 RIVESTIMENTI DI FACCIATA (terrazze)

227 TRATTAMENTO SUPERFICI ESTERNE (idrofobizzante)

228 ELEMENTI FRANGISOLE ESTERNI

23 IMPIANTI ELETTRICI

24 IMPIANTI RISCALDAMENTO + VENTILAZIONE

25 IMPIANTI SANITARI

251 Posa apparecchi

258 Posa cucine

26 IMPIANTI TRASPORTO

271 OPERE DA GESSATORE

271.0 Intonaci interni (soffitti / pareti)

271.1 Cartongesso

272 COSTRUZIONE METALLICA

272.0 Ringhiere, parapetti

273 OPERE DA FALEGNAME

273.0 Porte interne in legno

273.1 Armadi a muro

275 SERRATURE

277 PARETI A ELEMENTI (divisori wc nido)

281 PAVIMENTI

281.0 Sottofondi

281.4 Pavimenti in pietra naturale (terrazze e atri entrate)

285.1 Pavimenti in resina cementizia

282 RIVESTIMENTI DI PARETI

283 CONTROSOFFITTI

283.1 Controsoffitto (asilo nido)

283.4 Rivestimenti di soffitti verso esterno

285 TRATTAMENTO SUPERFICI INTERNE

1 vano ascensore

2 pareti e soffitti

287 PULIZIA DELL'EDIFICIO

4 LAVORI ESTERNI

411 OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE

411.3 Scavi parziali

411.4 Canalizzazioni

411.5 Muri in CA esterni

411.6 Muri in pietra esterni

413 ALTRI LAVORI COSTRUZIONE GREZZA

413.6 pavimenti in dadi di granito

416.1 pavimenti in duratex

421 COSTRUZIONE DI GIARDINI

463 OPERE DI SOPRASTRUTTURA
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posteggi messi a disposizione dal Patriziato all'esterno dell'area di cantiere

AREA DI CANTIERE

superficie libera per garantire l'accesso veicolare al mappale 4248 e al cantiere

area di cantiere

LEGENDA
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sottoscala

data:

t 091 950 82 90 - f 091 950 82 90

pannello fonoassorbente (anticalpestio) isolmant Biplus

XPS 500 (isolamento pavimenti contro terra)

EPS 030 (isolamento pavimenti verso esterno)

dis.:

STABILE PATRIZIALE , LODRINO

147 x 89.1

L'IMPRESA È RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI TUTTE LE MISURE  E QUOTE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI.
EVENTUALI ERRORI DEVONO ESSERE IMMEDIATAMENTE COMUNICATI ALLA DIREZIONE LAVORI. TUTTE LE MISURE
SONO RIFERITE ALLA STRUTTURA GREZZA. LE ALTEZZE DI ARCHITRAVI E PARAPETTI SONO INDICATE CON QUOTE
RIFERITE ALLO 0.

SC/CS

136.76
PIANI ESECUTIVI
OPERE DI PAVIMENTAZIONE

canevascini&corecco architetti ETH FAS SIA - via Besso 42A - ch - 6900 lugano

1: 50scala:

piano no.:

formato:

EPS - 30 roll  (isolamento pavimenti contro terra / esterno)

XPS 300 (isolamento pareti)

Styrofoam (isolamento in getto)

lana di roccia (isolamento pareti / tetto)

PUR Alu  (isolamento pavimenti contro terra)

entrata

plaf.: monostrato di gesso
par.: int. finito a gesso

+/- 0.00 m
9.6 m2

pav.: resina cementizia

sala d'attesa

13.2 m2

salone

plaf.: monostrato di gesso
par.: int. finito a gesso

25.6 m2

zona estetista

5.8 m2

servizio personale

1.5m2

ricezione /ufficio

5.7 m2 3.2 m2

servizio clienti

2.5 m2

locale pulizia

13.6 m2

sala 1

13.6 m2

sala 2

13.6 m2

sala 3

13.5 m2

sala pausa

ufficio

9.3 m2

locale radiografie

3.1 m2

servizio privato

4.5 m2

servizio personale

3.6 m2

spogliatoio personale

4.8 m2

sala multiuso (4)

13.4 m2

9.2 m2

locale sterilizzazione

23.2 m2

corridoio

79°

90°

11°

salone

zona d'attesa

estetista

entrata

attesa

locale pulizia sala 1 sala 3

locale sterilizzazione

locale radiografie

ufficio

spogliatoio personale

rack rete
informatica
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ripiani

lana di roccia rigida per la posa del sottotetto

a = quota architrave

p = quota parapetto

numero e nome locale

q.pav.grezzo
plaf.: mat.finitura plafone
par.: mat.finitura pareti

q.pav.finito
superficie

pav.: mat.finitura pavimento

235

235

235

235

235235235

PUR (isolamento terrazze)

p
en

d
en

za
 1

.5
%

pendenza 1.0%

abbassamento soletta 180 mm

-0.13 m

ricezione / ufficio

armadio
per frigo

lettino

mobile divisorio (scaffali)

armadio per
ev. lav. /
asciug.

manicure
armadio
guarda-
roba

zona manicure

4.6 m24.3 m2

servizio clienti

12.9 m2

par.: int. finito a gesso
plaf.: monostrato di gesso

zona d'attesa

par.: int. finito a smalto
plaf.: monostrato di gesso

par.: int. finito a smalto
plaf.: monostrato di gesso

par.: int. finito a smalto
plaf.: monostrato di gesso

par.: int. finito a smalto
plaf.: monostrato di gesso

par.: int. finito a gesso
plaf.: monostrato di gesso

par.: int. finito a gesso
plaf.: monostrato di gesso

par.: int. finito a gesso
plaf.: monostrato di gesso

par.: int. finito a gesso
plaf.: monostrato di gesso

par.: int. finito a gesso
plaf.: monostrato di gesso

par.: int. finito a gesso
plaf.: monostrato di gesso

par.: int. finito a gesso
plaf.: monostrato di gesso

par.: int. finito a gesso
plaf.: monostrato di gesso

par.: int. finito a gesso
plaf.: monostrato di gesso

plaf.: monostrato di gesso
par.: int. finito a smalto

plaf.: monostrato di gesso
par.: int. finito a smalto

plaf.: monostrato di gesso
par.: int. finito a smalto

plaf.: monostrato di gesso
par.: int. finito a smalto

plaf.: monostrato di gesso
par.: int. finito a smalto

plaf.: monostrato di gesso
par.: int. finito a smalto

plaf.: monostrato di gesso
par.: int. finito a smalto

+/- 0.00 m
-0.13 m

+/- 0.00 m
-0.13 m

+/- 0.00 m
-0.13 m

+/- 0.00 m
-0.13 m

+/- 0.00 m
-0.13 m

+/- 0.00 m
-0.13 m

+/- 0.00 m
-0.13 m

+/- 0.00 m
-0.13 m

+/- 0.00 m
-0.23 m

+/- 0.00 m
-0.13/-0.23 m

+/- 0.00 m
-0.13/-0.23 m

+/- 0.00 m
-0.13 m

+/- 0.00 m
-0.13 m

+/- 0.00 m
-0.13 m

+/- 0.00 m
-0.13 m

+/- 0.00 m
-0.13 m

+/- 0.00 m

+/- 0.00 m+/- 0.00 m

+/- 0.00 m+/- 0.00 m
-0.13 m

+/- 0.00 m

controsoffitto

mattone CALMO

confini

arretramenti

demolizioni

cartongesso

mattone in laterizio

calcestruzzo

LEGENDA

acque di drenaggio

casseri tipo 4.1.4

acque luride

acque chiare

impianto elettrico

dado di granito

betoncino

3 pa

1 pa
disabili

1 pa

9 pa

19.08.19

equip diam. 160 mm

spin diam. 532 mm
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-0.13 m -0.13 m

-0.13 m -0.13 m -0.13 m

filo bordo soletta

filo bordo soletta

calcestruzzo facciavista bocciardato

bombole
sportello

pendenza rampa 1.5%

pendenza piazzale 5%

pendenza piazzale 5%

pendenza piazzale 5%

p
en

d
en

za
 p

ia
zz
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e 

2%

muro in pietra

rilevatore luce

lampada incasso TULUX tipo
ZEN 4 LED mod. 175XR4A dim.

65 x 82 x 1761

80 x 80

80 x 80

H
H

GF
F G

A A

E
E

D
D

B B

C C

I
I

J

J

L
L

M
M

K

K

+/- 0.00 = 271.78 msm

PORTA TIPO E
vedi piano dettaglio

piano no. 136.59a

PORTA TIPO F
vedi piano dettaglio

piano no. 136.59b

PORTA TIPO E
vedi piano dettaglio

piano no. 136.59a

PORTA TIPO E
vedi piano dettaglio
piano no. 136.59a

PORTA TIPO E
vedi piano dettaglio
piano no. 136.59a

PORTA TIPO E
vedi piano dettaglio
piano no. 136.59a

PORTA TIPO E
vedi piano dettaglio
piano no. 136.59a

PORTA TIPO E
vedi piano dettaglio
piano no. 136.59a

PORTA TIPO E
vedi piano dettaglio
piano no. 136.59a

PORTA TIPO E
vedi piano dettaglio

piano no. 136.59a

PORTA TIPO E
vedi piano dettaglio

piano no. 136.59a

PORTA TIPO E
vedi piano dettaglio
piano no. 136.59a

ARMADIO
vedi piano dettaglio

piano no. 136.59c

ARMADIO 02
vedi piano dettaglio

piano no. 136.59e

ARMADIO 01
vedi piano dettaglio

piano no. 136.59d

PORTA TIPO E
vedi piano dettaglio

piano no. 136.59a

PORTA PIOMBATA
vedi piano dettaglio
piano no. 136.59f

PORTA SCORREVOLE
vedi piano dettaglio
piano no. 136.59g

CUCINA SALA PAUSA
vedi piano dettaglio
piano no. 136.41

SERVIZIO PRIVATO
vedi piano dettaglio
piano no. 136.45

SERVIZIO PRIVATO
vedi piano dettaglio
piano no. 136.45

SERVIZIO CLIENTI
vedi piano dettaglio
piano no. 136.46

SERVIZIO CLIENTI
vedi piano dettaglio
piano no. 136.47

SERVIZIO PERSONALE
vedi piano dettaglio

piano no. 136.48

lamina di piombo tra
struttura e rivestimento
(lastra cementizia
KNAUF AQUAPANEL),
stuccatura e barriera al
vento (AQUAPANEL
TYVEK STUCCO WRAP)

pav.: resina cementizia pav.: resina cementizia pav.: resina cementizia pav.: resina cementizia

pav.: resina cementizia

pav.: resina cementizia pav.: resina cementizia pav.: resina cementizia

pav.: resina cementizia

pav.: resina cementizia

pav.: resina cementizia

pav.: resina cementizia

pav.: resina cementizia

pav.: resina cementizia

pav.: resina cementizia

pav.: resina cementizia

pav.: resina cementizia

pav.: resina cementizia

pav.: resina cementiziapav.: resina cementizia

pav.: resina cementizia pav.: resina cementizia

lettino

mobile divisorio (scaffali)

bancone / cassa

armadio per
ev. lav. /
asciug.

269.10

271.71=-0.07

271.28 = -0.50

-1.76=270.02

270.93

272.66

-0.02

271.10

270.72

271.78 = 0.00

271.78 = 0.00

-1.72=270.06

271.62 = -0.16 271.76 = -0.02

271.61=-0.17

271.80=+0.02

271.53=-0.25

270.775

270.235

270.24

270.615

269.77 = -2.00

270.50

270.00 = -1.76

271.265 = -0.515

270.15 = -1.61

269.92 = -1.85

-3.10

-3.18

272.70

269.22

-3.20




