
ALLEGATI 
 



ESEMPIO DI GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE (BANCARIA O ESECUTIVA) 
 
 
 

Spettabile 
Patriziato di Lodrino 
6527 Lodrino 
 
 
 
 
 
 

Garanzia di buona esecuzione no. ------- 
 
 
 
La spettabile ________________________________ (ditta offerente) ha presentato la propria 
offerta per l’aggiudicazione dei lavori per ___________________. 
 
L’importo dell’offerta ammonta a CHF. ______________________ ci impegniamo con la presente 
irrevocabilmente a pagarvi a prima richiesta scritta, indipendentemente dalla validità e dagli effetti 
giuridici del contratto in questione e rinunciando altresì a far valere eccezioni o obiezioni risultanti 
dal medesimo, ogni somma fino a concorrenza di CHF: _______________________ (in lettere 
______________________) (importo pari al ________ % dell’importo aggiudicato) attestante in 
particolare che la spettabile ___________________ (appaltatore) non ha ottemperato ai propri 
obblighi contrattuali secondo le modalità ivi fissate o non ha rispettato gli obblighi nei confronti di 
fornitori o subappaltatori convenzionali. 
 
Ogni pagamento effettuato in virtù della presente garanzia andrà in deduzione del nostro impegno. 
 
Questa garanzia è valida sino all’avvenuto collaudo dell’opera, rispettivamente sino alla consegna 
della necessaria garanzia per difetti secondo la norma SIA 118 ma scadrà al più tardi il 
____________________________, data alla quale il nostro impegno si estingue automaticamente 
e completamente se la vostra richiesta scritta di prolungo e la vostra attestazione non saranno in 
nostro possesso. 
 
La presente garanzia è sottoposta al diritto svizzero e in caso di controversia il foro giuridico è 
Bellinzona (TI).. 
 
 
 

FIRMA BANCA O ASSICURAZIONE 



ID Task
Mode

Text1Task Name Duration Start Finish

1 2 EDIFICIO 1 day Mon 04.06.18Mon 04.06.18
2 201 SCAVO GENERALE
3 Demolizioni e scavo generale, pulizia terreno 5 days Mon 11.06.18Fri 15.06.18
4 Riempimenti attorno edificio 2 days Mon 10.09.18Tue 11.09.18
5 211 OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE
6 .0 Impianto di cantiere 5 days Mon 18.06.18Fri 22.06.18
7 .0 Sottomurazione strada 5 days Mon 25.06.18Fri 29.06.18
8 .1 Ponteggi 190 days Fri 14.09.18Fri 28.06.19
9 .3 Scavi parziali (abbassamenti) 5 days Mon 09.07.18Fri 13.07.18

10 .4 Canalizzazioni (interno edificio) 5 days Mon 02.07.18Fri 06.07.18
11 .5 Opere in calcestruzzo semplice e armato
12 .51 Platea (ca. m2 300.00) 5 days Mon 16.07.18Fri 20.07.18
13 .52 Elevazione pareti P seminterrato (1a. tappa) 5 days Mon 23.07.18Fri 27.07.18
14 .52 Elevazione pareti P seminterrato (2a. tappa) 5 days Mon 20.08.18Fri 24.08.18
15 .53 Prove su calcestruzzo (bocciardatura) 1 day Mon 20.08.18Mon 20.08.18
16 .54 Soletta copertura P seminterrato 10 days Mon 17.09.18Fri 28.09.18
17 .55 Elevazione pareti PT 10 days Mon 01.10.18Fri 12.10.18
18 .56 Soletta copetura PT 8 days Mon 15.10.18Wed 24.10.18
19 .57 Elevazione pareti P1 10 days Thu 25.10.18Wed 07.11.18
20 .58 Soletta copertura P1 7 days Thu 08.11.18Fri 16.11.18
21 .59 Elevazione pareti P2 10 days Mon 19.11.18Fri 30.11.18
22 .60 Bocciardatura pareti esterne facciavista 15 days Mon 03.12.18Fri 21.12.18
23 .6 Opere murarie
24 .61 Pareti -1 e PT 4 days Mon 05.11.18Thu 08.11.18
25 .62 Pareti P1 3 days Wed 19.12.18Fri 21.12.18
26 .63 Pareti P2 3 days Mon 07.01.19Wed 09.01.19
27 216 OPERE IN PIETRA NATURALE
28 .0 Pannelli di rivestimento 13 days Tue 11.06.19Fri 28.06.19
29 221 FINESTRE, PORTE ESTERNE, PORTONI
30 .0 Finestre
31 .01 Rilievi, misurazioni 3 days Wed 05.12.18Fri 07.12.18
32 .02 Piani esecutivi officina e approvazione 10 days Mon 10.12.18Fri 21.12.18
33 .03 Preparazione 35 days? Mon 07.01.19Fri 22.02.19
34 .05 Posa serramenti 19 days Mon 04.03.19Fri 29.03.19
35 .5 Porte entrata
36 .05 Posa porte 2 days Mon 01.04.19Tue 02.04.19
37 222 OPERE DA LATTONIERE
38 Esecuzione 10 days Mon 14.01.19Fri 25.01.19
39 224 OPERE DA CARPENTIERE E COPRITETTO
40 .01 Copertura di tetti a falde 10 days Mon 10.12.18Fri 21.12.18
41 .02 Impermeabilizzazioni terrazze 9 days Mon 15.04.19Fri 26.04.19
42 225 SIGILLATURE E ISOLAMENTO SPECIALE
43 .01 Impermeabilizzazione pareti interrate 5 days Mon 27.08.18Fri 31.08.18
44 .02 Impermeabilizzazioni serramenti 10 days Wed 03.04.19Tue 16.04.19
45 226 RIVESTIMENTI DI FACCIATA (Terrazze)
46 Esecuzione 10 days Mon 03.06.19Mon 17.06.19
47 227 TRATTAMENTO SUPERFICI ESTERNE (Idrofobizzante)
48 Esecuzione 5 days Mon 25.02.19Fri 01.03.19
49 228 ELEMENTI FRANGISOLE ESTERNI
50 Posa 5 days Mon 03.06.19Fri 07.06.19
51 23 IMPIANTI ELETTRICI
52 Esecuzione condotte in getto 105 days Mon 16.07.18Fri 11.01.19
53 Impianto in pareti di cartongesso 40 days Mon 25.03.19Tue 21.05.19
54 Introduzione fili, montaggio apparecchi 20 days Mon 01.07.19Fri 26.07.19
55 Messa in funzione, collaudi 10 days Mon 02.12.19Fri 13.12.19
56 24 IMPIANTI RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE
57 Posa isolamento termico e serpentine 20 days Mon 13.05.19Tue 11.06.19
58 Esecuzione centrale termica 20 days Mon 01.07.19Fri 26.07.19
59 Messa in funzione, collaudi 10 days Mon 02.12.19Fri 13.12.19
60 25 IMPIANTI SANITARI
61 .01 Esecuzione 105 days Mon 16.07.18Fri 11.01.19
62 .02 Posa apparecchi 10 days Mon 11.11.19Fri 22.11.19
63 .03 Posa cucine 10 days Mon 18.11.19Fri 29.11.19
64 26 IMPIANTI DI TRASPORTO
65 Esecuzione 10 days Mon 01.07.19Fri 12.07.19
66 271 OPERE DA GESSATORE
67 .0 Intonaci interni (pareti/soffitti) 35 days Mon 14.01.19Fri 01.03.19
68 .1 Opere speciali da gessatore (cartongesso) 40 days Mon 25.03.19Tue 21.05.19
69 272 OPERE DA FABBRO
70 Esecuzione 8 days Tue 11.06.19Fri 21.06.19
71 275 SERRATURE
72 Esecuzione 1 day Mon 02.12.19Mon 02.12.19
73 277 PARETI A ELEMENTI
74 Divisori wc asilo nido 5 days Mon 29.04.19Mon 06.05.19
75 281 PAVIMENTI
76 .0 Sottofondi 12 days Tue 11.06.19Thu 27.06.19
77 .2 Rivest. In linoleum (parr., dentista e asilo nido) 20 days Mon 26.08.19Fri 20.09.19
78 .6 Rivest. In piastrelle (terrazze e servizi) 15 days Mon 19.08.19Fri 06.09.19
79 .2 Rivest. In legno (appartamenti) 25 days Mon 21.10.19Fri 22.11.19
80 282 RIVESTIMENTI DI PARETI
81 Esecuzione 10 days Mon 09.09.19Fri 20.09.19
82 283 CONTROSOFFITTI
83 .1 Controsoffitti di metallo (asilo nido) 10 days Mon 01.07.19Fri 12.07.19
84 285 TRATTAMENTO SUPERFICI INTERNE
85 Vano ascensore 3 days Wed 26.06.19Fri 28.06.19
86 Pareti e soffitti 30 days Mon 23.09.19Fri 01.11.19
87 287 PULIZIA DELL'EDIFICIO
88 Esecuzione 8 days Mon 16.12.19Wed 25.12.19
89 4 LAVORI ESTERNI
90 411 OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE
91 .3 Scavi parziali 5 days Mon 18.02.19Fri 22.02.19
92 .4 Canalizzazioni 5 days Mon 03.09.18Fri 07.09.18
93 .5 Opere in calcestruzzo semplice e armato 19 days Mon 25.02.19Fri 22.03.19
94 .6 Opere murarie (muri in pietra naturale) 30 days Mon 25.03.19Tue 07.05.19
95 413 ALTRI LAVORI COSTRUZIONE GREZZA
96 .6 Pavimentazioni in pietra naturale 15 days Mon 26.08.19Fri 13.09.19
97 Pavimeneti in duratex 5 days Mon 19.08.19Fri 23.08.19
98 421 COSTRUZIONE DI GIARDINI
99 Esecuzione 15 days Mon 16.09.19Fri 04.10.19

100 463 OPERE DI SOPRASTRUTTURA
101 Asfalto posteggi 5 days Mon 07.10.19Fri 11.10.19
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posteggi messi a disposizione dal Patriziato all'esterno dell'area di cantiere
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filo bordo soletta

bombole
sportello

K
pendenza rampa 1.5%

pendenza piazzale 5%

pendenza piazzale 5%

pendenza piazzale 5%
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ia
zz
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2%

271.71=-0.06

269.00

271.72 = -0.05

268.35

-1.13=270.64 271.15

272.35

269.00

-0.01

271.77 = 0.00

271.77 = 0.00

-1.08=270.69

271.62 = -0.15 271.75 = -0.02

271.61=-0.16

271.80=+0.03

271.53=-0.24
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10 camera

+2.86 m
plaf.: monostrato di gesso
par.: int. finito a gesso

+3.00 m
14.3 m2

pav.: piastrelle

11 camera

+2.86 m
plaf.: monostrato di gesso
par.: int. finito a gesso

+3.00 m
16.4 m2

pav.: piastrelle

servizio

+2.86 m
plaf.:
par.:

+3.00 m
8.3 m2

pav.: piastrelle

cucina

+2.86 m
plaf.:
par.:

+3.00 m
5.6 m2

pav.: piastrelle

soggiorno

+2.86 m
plaf.:
par.:

+3.00 m
29.5 m2

pav.: piastrelle

terrazza

+2.79 m
plaf.:
par.:

+3.00 m
11.0 m2

pav.: piastrelle

camera 2

+2.86 m
plaf.: monostrato di gesso
par.: int. finito a gesso

+3.00 m
13.3 m2

pav.: piastrelle

camera

+2.86 m
plaf.: monostrato di gesso
par.: int. finito a gesso

+3.00 m
12.6 m2

pav.: piastrelle

servizio

+2.86 m
plaf.:
par.:

+3.00 m
6.0 m2

pav.: piastrelle

cucina

+2.86 m
plaf.:
par.:

+3.00 m
4.6 m2

pav.: piastrelle

soggiorno

+2.86 m
plaf.:
par.:

+3.00 m
21.4 m2

pav.: piastrelle

08 cucina

+2.86 m
plaf.:
par.:

+3.00 m
4.6 m2

pav.: piastrelle

07 servizio

+2.86 m
plaf.:
par.:

+3.00 m
5.6 m2

pav.: piastrelle

09 soggiorno

+2.86 m
plaf.:
par.:

+3.00 m
28.7 m2

pav.: piastrelle

03 servizio

+2.86 m
plaf.:
par.:

+3.00 m
8.0 m2

pav.: piastrelle

02 camera

+2.86 m
plaf.: monostrato di gesso
par.: int. finito a gesso

+3.00 m
11.0 m2

pav.: parquet

04 cucina

+2.86 m
plaf.:
par.:

+3.00 m
4.6 m2

pav.: piastrelle pav.: piastrelle

32.3 m2 +3.00 m

par.:
plaf.:

+2.86 m

05 soggiorno 06 terrazza

+2.79 m
plaf.:
par.:

+3.00 m
8.2 m2

pav.: piastrelle
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235
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11°

camera 1 terrazzasoggiornocucina servizio cucina soggiorno / camera camera 1 camera 2servizio

terrazzasoggiornocucinaservizio

soggiornocucinacamera 2 serviziocamera

J

filo bordo soletta

filo bordo soletta

manca quota
verticale
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1:100



23
75

12
5

66
25

175 125 125 125 125 125 125 125 125 125 549

400 125 99

8265

125

81

145

427
5

672
5

3'100

1'245

1'849

1'0325

624 226 2'250

400 125 175 125 175 125 175 125 175 125 175 125 225

1'
02

5

25
44

65
52

25
6

25

25
44

65
17

5
60

45
1

25

60
17

5

25
15

48
55

6
20

12
05

23
5

93

73
5

11
85

28
5

20
17

5
20

93

25
44

65
73

5
11

85
33

65
25

17
5

60

60
17

5

25
6

50
05

17
5

25
6

51
8

25 1'4775 175 8735 20 656

25 3015 380 331 353 112 60 175 1345 112 248 319 20

25 3015 20 340 371 313 20 112 212 112 20 208 359

25 3015 20 1'024 20 160 20 256 20

705 205 180 2555

20 35 145 256

22
5

18
3

13
9

91
10

50
7

22
5

31
9

18
8

42
3

55
49

95

225 1205 139 195 20 55 66 139 78 175 155 139 23 23 65 139 111 139 41 225

225 245 23

225 100 145 23

55
17

575

35
10

0
32

3
22

5

15
30

8

55 329 382 285 355

355 100 168

355 1185 615 370 100 3175

225 1655 125 100 15 100 1765 880 60 55
175

60 100 15 6385 20 55 100 10 171 15 1215

225 278 15 525 139 62 23 7 236 383 139 115 55
175 15

8 139 58 15 88 139 161 139 1115 20
55

24 139 118 15 28 139 1605

22
5

32
3

19
8

15
10

0
10

100 1535

55
60

10
3

32
0

22
5

55
20

5
75

32
10

3
32

3

225 111 75 615 55

55
10

3
10

10
0

15
24

55

37
5

55
10

0
75

53
5

655 175 43 75

29
95

23
5

10
0

17
5

75

22
5

32
3

52
35

74
10

49
7

10

95 100 23

55 175 15 105 100 15

63

25

25
225

614

35 118 35

278 15 2535 266 637 38 205 15 6375 265 281 15 3275
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inverter
impianto pannelli

fotovoltaici

plaf.: monostrato di gesso
par.: int. finito a gesso

13.7 m2

pav.: piastrelle

plaf.: monostrato di gesso
par.: int. finito a gesso

13.9 m2

pav.: piastrelle

plaf.:
par.:

5.6 m2

pav.: piastrelle

plaf.:
par.:

4.5 m2

pav.: piastrelle

plaf.:
par.:

20.6 m2

pav.: piastrelle

camera 1

+5.71 m
plaf.: monostrato di gesso
par.: int. finito a gesso

+5.85 m
10.6 m2

pav.: piastrelle

terrazza

plaf.:
par.:

8.3 m2

pav.: piastrelle

soggiorno

plaf.:
par.:

31.8 m2

pav.: piastrelle

cucina

plaf.:
par.:

4.6 m2

pav.: piastrelle

plaf.:
par.:

7.9 m2

pav.: piastrelle

plaf.:
par.:

4.6 m2

pav.: piastrelle

plaf.:
par.:

5.6 m2

pav.: piastrelle

plaf.:
par.:

28.6 m2

pav.: piastrelle

plaf.: monostrato di gesso
par.: int. finito a gesso

14.3 m2

pav.: piastrelle

plaf.: monostrato di gesso
par.: int. finito a gesso

16.4 m2

pav.: piastrelle

plaf.:
par.:

8.3 m2

pav.: piastrelle

plaf.:
par.:

5.6 m2

pav.: piastrelle

plaf.:
par.:

29.5 m2

pav.: piastrelle

plaf.:
par.:

11.0 m2

pav.: piastrelle
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camera 1

servizio

terrazza soggiorno cucina

servizio

servizio

cucina

cucina

soggiorno / camera

soggiorno / camera

camera 1

camera 1

camera 2

camera 2

servizio cucina soggiorno terrazza

terrazzasoggiornocucinaservizio

cucina soggiorno

soggiornocucina

camera 2 camera servizio

camera 2 serviziocamera

servizio

235 235 235 235 235
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235235235235235235235
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+5.71 m
+5.85 m

+5.71 m
+5.85 m
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+5.71 m
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+5.71 m
+5.85 m

+5.71 m
+5.85 m

+5.71 m
+5.85 m

+5.71 m
+5.85 m

+5.71 m
+5.85 m

+5.71 m
+5.85 m

+5.71 m
+5.85 m

+5.71 m
+5.85 m

+5.71 m
+5.85 m

+5.71 m
+5.85 m

+5.71 m
+5.85 m

+5.71 m
+5.85 m

+5.71 m
+5.85 m
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J

filo bordo soletta
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pannelli fotovoltaici
(posizione precisa da definire con ditta installatrice)
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finestra di uscita per tetti piani
dimensioni 1000x1000 mm

. linoleum + colla 10 mm
. betoncino con serpentine 80 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm
. SwissporRoll EPS 30, 30 mm

. isolamento termico PUR (PIR) premium 100 mm
. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. soletta in cls armato 180 mm

. linoleum + colla 10 mm

. betoncino con serpentine 80 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. SwissporRoll EPS 30 20 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. soletta in cls armato 280 mm

. finitura alla polvere di quarzo

. betoncino di pendenza 1.5 % 120/150 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. platea in cls armato 220 mm

. pozzetto sifonato tipo GEBERIT

. finitura alla polvere di quarzo

. betoncino 80 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. SwissporRoll EPS 30 20 mm

. isolamento termico PUR Alu 40 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. platea in cls armato 220 mm

. isolamento termico XPS 500 120 mm

. strato di beton magro 50/100 mm

. finitura alla polvere di quarzo
. betoncino di pendenza 2 % 80/110 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm
. sottofondo in cls armato 220 mm

. pozzetto sifonato tipo GEBERIT

p 2.0 %

PI 60/80 entrata aziende

pozzetto elettrico
 dim. vedi eletecno

risparmio per 11 bucalettere (BL 60)
161 x 91 cm

+8.15

+5.80

+5.30

+2.95

+8.07

+5.22

+2.23

-0.92

-4.37

+0.01

+2.45

-2.19

269.22

+9.72

-0.40

+9.00

+0.10

-3.18-3.22

+3.02

+5.85

+/-0.00 = 271.77

-3.14

+3.02

+5.85

-3.18-3.15

+5.71

-3.30

-0.12

+2.88

-3.14

-0.40
-0.60

-0.84

+2.61

+5.46

+0.70

+1.61

+3.02

. betoncino in pendenza 1.5% 60/80 mm
. impermeabilizzazione

. isolamento termico PUR 120 mm
. soletta in cls armato 180 mm

. isolamento in getto tipo Styrofoam 30 mm
. monostrato di gesso 10 mm

. betoncino in pendenza 1.5% 120/140 mm
. impermeabilizzazione

. soletta in cls armato 250 mm

. parquet / piastrella + colla 15 mm

. betoncino con serpentine 85 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. isolamento termico EPS 30, 30 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. soletta in cls armato 250 mm

. isolamento in getto styrofoam 30 mm

. monostrato di gesso 10 mm

. parquet / piastrella + colla 15 mm

. betoncino con serpentine 85 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. isolamento termico EPS 30, 30 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. soletta in cls armato 270 mm

. isolamento in getto styrofoam 30 mm

. monostrato di gesso 10 mm

sezione AA
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. linoleum + colla 10 mm

. betoncino con serpentine 80 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. isolamento termico SwissporRoll EPS 30 20 mm

. isolamento termico PUR (PIR) premium 100 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. soletta in cls armato 180 / 280 mm

. isolamento in getto tipo Styrofoam 30 mm

. isolamento fonico in lana di roccia 25/35 kg/m3 50 mm

. controsoffitto in lastre di gesso 25 mm

. finitura alla polvere di quarzo
. betoncino di pendenza 2 % 80/110 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm
. sottofondo in cls armato 220 mm

. pozzetto sifonato tipo GEBERIT

p 2.0 %

PARTENZA PANNELLI

PARTENZA PANNELLI

PARTENZA PANNELLI

-2.19

-3.14

+/-0.00 = 271.77
-0.11

+5.85

+3.02

-2.55

+5.46

+2.61

-0.40

-3.15

+0.01

-3.19 -3.22 -3.17
-3.30

+2.45

+9.72

-0.40

+9.00

+0.10

. parquet / piastrella + colla 15 mm

. betoncino con serpentine 85 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. isolamento termico EPS 30, 30 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. soletta in cls armato 270 mm

. isolamento termico in EPS 030 150 mm

. intonaco 10 mm

. parquet / piastrella + colla 15 mm

. betoncino con serpentine 85 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. isolamento termico EPS 30, 30 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. soletta in cls armato 250 mm

. isolamento in getto tipo Styrofoam 30 mm

. monostrato di gesso 5 mm

sezione BB
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. linoleum + colla 10 mm

. betoncino con serpentine 80 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. SwissporRoll EPS 30 20 mm

. isolamento termico PUR (PIR) premium 100 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. soletta in cls armato 180 mm

. linoleum + colla 10 mm

. betoncino con serpentine 80 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. SwissporRoll EPS 30 20 mm

. isolamento termico PUR Alu 40 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. platea in cls armato 220 mm

. isolamento termico XPS 500 120 mm

. strato di beton magro 50/100 mm

. finitura alla polvere di quarzo

. betoncino  90 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. SwissporRoll EPS 30 20 mm

. isolamento termico PUR Alu 40 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. strato di carta catramata contro umidità ascendente

. platea in cls armato 220 mm

. isolamento termico XPS 500 120 mm

. strato di beton magro 50/100 mm

. finitura alla polvere di quarzo

. betoncino di pendenza 2 % 80/110 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. sottofondo in cls armato 220 mm

. pozzetto sifonato tipo GEBERIT

p 2.0 %
-3.14

+/-0.00 = 271.77

+5.85

+3.02

-3.19

-0.04 -0.01271.71=-0.06

-2.19

-3.19-3.22

-0.40

+9.72

+2.45

-2.55

Portico entrata:
. soglia 10 mm
. betoncino in pendenza 1.5% con polvere di quarzo 60/90 mm
. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm
. impermeabilizzazione
. isolamento termico PUR 100 mm
. soletta in cls armato 180 mm
. isolamento in getto tipo Styrofoam 30 mm
. intonaco 10 mm

Pavimentazione esterna:
. dado in granito Lodrino 80/110 mm
. sabbia / cemento 60 / 70 mm
. soletta in CA 150 mm
. sottofondo costipato in misto granulare 0-45 300 mm

. betoncino in pendenza 1.5% 60/80 mm

. impermeabilizzazione

. isolamento termico PUR 120 mm

. soletta in cls armato 180 mm

. isolamento in getto tipo Styrofoam 30 mm

. monostrato di gesso 10 mm

. parquet / piastrella + colla 15 mm

. betoncino con serpentine 85 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. isolamento termico EPS 30, 30 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. soletta in cls armato 250 mm

. isolamento in getto styrofoam 30 mm

. monostrato di gesso 10 mm

. parquet / piastrella + colla 15 mm

. betoncino con serpentine 85 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. isolamento termico EPS 30, 30 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. soletta in cls armato 270 mm

. isolamento in getto styrofoam 30 mm

. monostrato di gesso 10 mm

sezione CC
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. parquet / piastrella + colla 15 mm

. betoncino con serpentine 95 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. isolamento termico EPS 30, 20 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. soletta in cls armato 270 mm

. isolamento termico in EPS 030 150 mm

. intonaco 10 mm

Portico entrata:
. soglia 10 mm
. betoncino in pendenza 1.5% con polvere di quarzo da 85 mm
. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm
. impermeabilizzazione
. isolamento termico PUR in pendenza 1.5% 90/60 mm
. soletta in cls armato 180 mm
. isolamento in getto tipo Styrofoam 30 mm
. intonaco 10 mm

Pavimentazione esterna:
. dado in granito Lodrino 80/110 mm
. sabbia / cemento 60 / 70 mm
. soletta in CA 150 mm
. sottofondo costipato in misto granulare 0-45 300 mm

pendenza 8°

. parquet / piastrella + colla 15 mm

. betoncino con serpentine 95 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. isolamento termico EPS 30, 20 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. soletta in cls armato 250 mm

. isolamento in getto tipo Styrofoam 30 mm

. monostrato di gesso 5 mm

. tegole ZZ WANCOR tipo Alegra pendenza 8°(grigio scuro)

. listonatura in abete, sezione 30 x 50 mm

. controlistonatura in abete, sezione 50 x 50 mm

. sottotetto in materiale sintetico tipo AMPACK AMPATOP SEAL

. travetti di compensazione in abete KVS 80 x 80 mm

. isolamento rigido in lana minerale 80 mm

. correntini in abete BSH 120 x 240 mm / 160 x 240 mm

. isolamento morbido in lana minerale 240 mm

. barriera al vapore

. sottostruttura in abete, sezione 30 x 60 mm

. rivestimento inferiore a vista in pannelli di abete B/C 19 mm

. lista conica

. canale di raccolta dell'acqua in acciaio inox, sviluppo 700 mm

. copertina in acciaio inox, sviluppo 450 mm

. finitura alla polvere di quarzo

. betoncino  90 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. SwissporRoll EPS 30 20 mm

. isolamento termico PUR Alu 40 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. strato di carta catramata contro umidità ascendente

. platea in cls armato 220 mm

. isolamento termico XPS 500 120 mm

. strato di beton magro 50/100 mm

-0.01

+0.89

-0.09-0.06

-3.15

+/-0.00 = 271.77

+5.85

+3.02

+8.395 base radice

+9.04 base colmo

+9.72

+8.15

+9.00

+5.80

+5.30

+2.95

+2.45

+9.00

+5.30

+2.95

+2.45

sezione DD
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pendenza 8°

. parquet / piastrella + colla 15 mm

. betoncino con serpentine 95 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. isolamento termico EPS 30 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. soletta in cls armato 270 mm

. isolamento termico in EPS 030 150 mm

. intonaco 10 mm

. linoleum + colla 5 mm

. betoncino con serpentine 95 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. isolamento termico EPS 30, 20 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. soletta in cls armato 250 mm

. isolamento in getto tipo Styrofoam 30 mm

. isolamento fonico in lana di roccia 25/35 kg/m3 50 mm

. controsoffitto in lastre di gesso 25 mm

. tegole ZZ WANCOR tipo Alegra pendenza 8°(grigio scuro)

. listonatura in abete, sezione 30 x 50 mm

. controlistonatura in abete, sezione 50 x 50 mm

. sottotetto in materiale sintetico tipo AMPACK AMPATOP SEAL

. travetti di compensazione in abete KVS 80 x 80 mm

. isolamento rigido in lana minerale 80 mm

. correntini in abete BSH 120 x 240 mm / 160 x 240 mm

. isolamento morbido in lana minerale 240 mm

. barriera al vapore

. sottostruttura in abete, sezione 30 x 60 mm

. rivestimento inferiore a vista in pannelli di abete B/C 19 mm

. lista conica

. canale di raccolta dell'acqua in acciaio inox, sviluppo 700 mm

. copertina in acciaio inox, sviluppo 450 mm

. finitura alla polvere di quarzo

. betoncino  90 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. SwissporRoll EPS 30 20 mm

. isolamento termico PUR Alu 40 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. strato di carta catramata contro umidità ascendente

. platea in cls armato 220 mm

. isolamento termico XPS 500 120 mm

. strato di beton magro 50/100 mm

-0.06

+0.89

-3.14

+/-0.00 = 271.77

+5.85

+3.02

+5.90

-3.15

+9.04 base colmo

+9.72

+8.15

+9.00

+5.80

+5.30

+2.95

+2.45

+8.395 base radice

+9.00

+5.80

Terrazza:
. betoncino corazzato in pendenza 1.5% 60/80 mm
. impermeabilizzazione
. isolamento termico PUR 120 mm
. soletta in cls armato 180 mm
. isolamento in getto tipo Styrofoam 30 mm
. intonaco 10 mm

sezione EE
1:100
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. piastrella + colla 15 mm

. betoncino con serpentine 85 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. isolamento termico EPS 30 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. soletta in cls armato 270 mm

. isolamento termico in EPS 030 150 mm

. intonaco 10 mm

. linoleum + colla 5 mm

. betoncino con serpentine 85 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. isolamento termico EPS 30 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. soletta in cls armato 250 mm

. isolamento in getto tipo Styrofoam 30 mm

. isolamento fonico in lana di roccia 25/35 kg/m3 50 mm

. controsoffitto in lastre di gesso 25 mm

. betoncino con pendenza 1.5%  120/150 mm

. platea in cls armato 250 mm

. parquet / piastrella + colla 15 mm

. betoncino con serpentine 95 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. isolamento termico EPS 30 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. soletta in cls armato 250 mm

. isolamento in getto tipo Styrofoam 30 mm

. monostrato di gesso 5 mm

. raccordo a struttura in cls con resina

. lamiera in acciaio inox/rame (pendenza 0.1%/0.3%) sviluppo almeno 420 mm

. travetto sagomato per formazione piano di posa

pendenza 8°

. tegole ZZ WANCOR tipo Alegra pendenza 8°(grigio scuro)

. listonatura in abete, sezione 30 x 50 mm

. controlistonatura in abete, sezione 50 x 50 mm

. sottotetto in materiale sintetico tipo AMPACK AMPATOP SEAL

. travetti di compensazione in abete KVS 80 x 80 mm

. isolamento rigido in lana minerale 80 mm

. correntini in abete BSH 120 x 240 mm / 160 x 240 mm

. isolamento morbido in lana minerale 240 mm

. barriera al vapore

. sottostruttura in abete, sezione 30 x 60 mm

. rivestimento inferiore a vista in pannelli di abete B/C 19 mm

. lista conica

. canale di raccolta dell'acqua in acciaio inox, sviluppo 700 mm

. copertina in acciaio inox, sviluppo 450 mm

. parquet / piastrella + colla 15 mm

. betoncino con serpentine 95 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. isolamento termico EPS 30 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. soletta in cls armato 270 mm

. isolamento termico in EPS 030 150 mm

. intonaco 10 mm

. linoleum + colla 10 mm

. betoncino con serpentine 80 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. SwissporRoll EPS 30 20 mm

. isolamento termico PUR Alu 40 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. strato di carta catramata contro umidità ascendente

. platea in cls armato 220 mm

. isolamento termico XPS 500 120 mm

. strato di beton magro 50/100 mm

PARTENZA
PANNELLI

+/-0.00 = 271.77

-3.14 -3.15 -3.15

+5.85

+3.02

-0.01

+0.89

+9.04 base colmo

-3.18

+9.00

+8.395 base radice

+9.72

+8.395 base radice

+9.00

+5.80

+5.30

+2.95

+2.45

sezione FF
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. raccordo a struttura in cls con resina

. lamiera in acciaio inox/rame (pendenza 0.1%/0.3%) sviluppo almeno 420 mm

. travetto sagomato per formazione piano di posa

finestra di uscita per tetti piani
dimensioni 1000x1000 mm

inverter

pendenza 8°

. linoleum + colla 5 mm

. betoncino con serpentine 85 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. isolamento termico EPS 30, 20 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. soletta in cls armato 280 mm

. isolamento in getto tipo Styrofoam 30 mm

. isolamento fonico in lana di roccia 25/35 kg/m3 50 mm

. controsoffitto in lastre di gesso 25 mm

. tegole ZZ WANCOR tipo Alegra pendenza 8°(grigio scuro)

. listonatura in abete, sezione 30 x 50 mm

. controlistonatura in abete, sezione 50 x 50 mm

. sottotetto in materiale sintetico tipo AMPACK AMPATOP SEAL

. travetti di compensazione in abete KVS 80 x 80 mm

. isolamento rigido in lana minerale 80 mm

. correntini in abete BSH 120 x 240 mm / 160 x 240 mm

. isolamento morbido in lana minerale 240 mm

. barriera al vapore

. sottostruttura in abete, sezione 30 x 60 mm

. rivestimento inferiore a vista in pannelli di abete B/C 19 mm

. lista conica

. canale di raccolta dell'acqua in acciaio inox, sviluppo 700 mm

. copertina in acciaio inox, sviluppo 450 mm

. parquet / piastrella + colla 15 mm

. betoncino con serpentine 95 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. isolamento termico EPS 30, 20 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. soletta in cls armato 250 mm

. isolamento in getto tipo Styrofoam 30 mm

. monostrato di gesso 5 mm

. linoleum + colla 10 mm

. betoncino con serpentine 80 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. SwissporRoll EPS 30 20 mm

. isolamento termico PUR Alu 40 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. strato di carta catramata contro umidità ascendente

. platea in cls armato 220 mm

. isolamento termico XPS 500 120 mm

. strato di beton magro 50/100 mm

. parquet / piastrella + colla 15 mm

. betoncino con serpentine 95 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. isolamento termico EPS 30, 20 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. soletta in cls armato 270 mm

. isolamento in getto tipo Styrofoam 30 mm

. monostrato di gesso 5 mm

PARTENZA PANNELLI

+8.07

+5.22

+2.23

+3.02

+5.85

-3.15

+0.01+/-0.00 = 271.77

-3.14

+5.85

+3.02

+6.475

-0.01

+0.89

+9.00

+9.72

+8.395 base radice

+9.00

+9.04 base colmo

-0.92

sezione GG
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1a tappa di getto

2a tappa di getto

3a tappa di getto

4a tappa di getto

pendenza 8°

VARIA

-3.17

+/-0.00 = 271.77

-3.14

+5.85

+3.02

+0.89

-0.40

VARIA base radice

-3.175

+8.15

+9.00

+5.80

+5.30

+2.95

+2.45

+0.10

+9.72

+9.04 base colmo

+5.80

sezione HH
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pendenza 8°

. linoleum + colla 5 mm
. betoncino con serpentine 85 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm
. SwissporRoll EPS 30 20 mm

. isolamento termico PUR (PIR) premium 100 mm
. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm

. soletta in cls armato 180 mm

. finitura alla polvere di quarzo

. betoncino di pendenza 2 % 80/110 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm

. sottofondo in cls armato 150 mm

. pozzetto sifonato tipo GEBERIT

PARTENZA PANNELLI

-2.55

VARIA

+0.89

+3.40

VARIA base radice

+3.02

+5.85

+/-0.00 = 271.77

+6.25

-3.19-3.225

+8.15

+9.00

+5.80

+5.30

+2.95

+0.10

-0.40

+9.72

+9.04 base colmo

+2.79

. betoncino in pendenza 1.5% 60/80 mm

. impermeabilizzazione

. isolamento termico PUR 120 mm

. soletta in cls armato 180 mm

. isolamento in getto tipo Styrofoam 30 mm

. monostrato di gesso 10 mm

. betoncino in pendenza 1.5% 120/140 mm

. impermeabilizzazione

. soletta in cls armato 250 mm

. parquet / piastrella + colla 15 mm
. betoncino con serpentine 95 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm
. isolamento termico EPS 30, 20 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm
. soletta in cls armato 250 mm

. isolamento in getto styrofoam 30 mm
. monostrato di gesso 10 mm

. parquet / piastrella + colla 15 mm
. betoncino con serpentine 95 mm

. foglio di separazione in polietilene 0.2 mm
. isolamento termico EPS 30, 20 mm

. manto sintetico anti-calpestio (tipo Isolmant Biplus) 9 mm
. soletta in cls armato 270 mm

. isolamento in getto styrofoam 30 mm
. monostrato di gesso 10 mm

sezione II
1:100
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PARTENZA PANNELLI

-0.25

+0.89

+8.715

+0.495

-2.19

-2.55

-0.40

+0.10

+8.15

+5.80

+5.30
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PARTENZA PANNELLI

-0.01

-3.19

-2.55

+8.715

-0.25

+0.89

+9.00

-3.04

+2.95

-2.19

-0.40

+0.10

+8.15

+5.80

+5.30

+2.95

+9.72

+2.45

+9.00
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PARTENZA PANNELLI

+0.89

-0.06

+2.45

+0.32

+8.715

+8.15

+5.80

+5.30

+2.95

+9.72

+2.45

+9.00

-0.11 -0.08-0.15

-0.47

+9.00

+0.75

+2.70
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PARTENZA PANNELLI

-2.55

271.71=-0.06-0.04 -0.01

+0.35

-1.925

-1.22

-0.51

+0.195

+8.15

+9.00

+9.72
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STABILE PATRIZIALE, LODRINO

DETTAGLIO
PLUVIALE
CANEVASCINI & CORECCO; ARCH. DIPL. ETHZ, 6900 LUGANO T 091 950 82 90 / F 091 950 82 91 Dim.

Dis.

Data

Scala 1:5

22.10.18

CS

A4

136.36

parete in calcestruzzo, sp 250 mm

pluviale tipo GEBERIT SILENT, dn mm 150

profili di fissaggio e isolamento in lana di roccia, sp 50 mm

doppia lastra in cartongesso fonoassorbente, sp 2x15 mm

doppia lastra in cartongesso, sp 2x12,5 mm

barriera vapore

isolamento termico XPS 300, sp 140 mm

intercapedine per impianti e isolamento in lana di roccia, sp 50 mm




